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CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Dla roboty budowlanej pn.: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wróblewskiego (kanał technologiczny popłuczyn) 

wraz z budową tłoczni” 
 
 

1. Zakres robót oraz uwarunkowania formalno-prawne:  
 
1) Zakres robót realizowany na postawie:  

-  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 
-  Projektu budowlano - wykonawczego: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wróblewskiego 
(kanał technologiczny popłuczyn) wraz z budową tłoczni” składającego się z części: 
- instalacje wewnętrzne na terenie Zakładu Uzdatniania Wody ZUW „ Sosnówka”: kanalizacyjna 
i elektryczna  (data opracowania: listopad 2019r.), 
- rurociąg tłoczny popłuczyn z Zakładu Uzdatniania Wody ZUW „ Sosnówka” (data 
opracowania: marzec 2020r.), autorstwa Pracowni Projektowej Inżynierii Sanitarnej                              
i Gazownictwa SANGAZ Halina Łukaszewska, 58-560 Jelenia Góra, ul. Czesława Miłosza 29, 
- Decyzji Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pozwoleniu na budowę Nr 247/2020 z dnia 
02.06.2020 r., na rurociągu tłocznego popłuczyn z Zakładu Uzdatniania Wody ZUW 
„Sosnówka” na terenie działek 7/3, 11/3, 12/3, 13/2, 14/2, 16/4, 16/6, 17/2, 18/1, 19/2, 31/2 
(obręb 0010, AM-1), 171/1 (obręb 0007, AM-2) oraz 85/1, 86 (obręb 0007, AM-3) przy               
ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze. 
 

2) Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Wróblewskiego (kanał technologiczny popłuczyn) wraz z budową tłoczni". 
W ramach zadania do wykonania m.in.: 
1) budowa nowego kanału technologicznego popłuczyn PE DN160mm z ZUW Sosnówka, 
2) wymiana istniejących pomp w pompowni popłuczyn na terenie ZUW Sosnówka, 
3) budowa tłoczni ścieków na terenie ZUW Sosnówka wraz z zagospodarowaniem terenu, 
4) budowa kanału ciśnieniowego DN110mm z tłoczni ścieków, 
5) przystosowanie istniejącego kanału ciśnieniowego na grawitacyjny wraz z zabudową na kanale 
studni rewizyjnych, 
6) zabudowa na kanałach zespołów napowietrzająco - odpowietrzających, studni z czyszczakiem, 
studni rozprężnych oraz doposażenie istniejącej pompowni, 
7) likwidacja istniejącego zbiornika bezodpływowego na terenie ZUW Sosnówka,      
 
 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie 
wybudowanych obiektów, zgodnie z decyzją nr 247/2020 z dnia 02.06.2020 r. o pozwoleniu na 
budowę wydaną przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. 
 
Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest przywrócić nawierzchnie  
naruszone w związku z prowadzeniem robót do stanu poprzedniego (dotyczy nawierzchni nie  
objętych uzgodnieniami z właścicielami zarządzającymi infrastrukturą). 
 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić telewizyjną inspekcją TV potwierdzającego 
prawidłowość wybudowania kanału sanitarnego. 
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3) Gwarancja i rękojmia: 
 
a) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

wykonanych robót budowlanych, w tym na naprawy nawierzchni po wykonanych robotach 
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia oraz dostarczonych urządzeń i towarów 
związanych z tymi robotami,  przez okres 60 miesięcy (słownie: sześćdziesięciu miesięcy). Bieg 
terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 
końcowego robót budowlanych. 

b) Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty 
budowlane, w tym na naprawy nawierzchni po wykonanych robotach stanowiących przedmiot 
niniejszego zamówienia oraz dostarczonych urządzeń i towarów związanych z tymi robotami 
oraz dostarczone urządzenia na okres 60 miesięcy (słownie: sześćdziesięciu miesięcy). Bieg 
terminu gwarancji  rozpoczyna się w dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 
końcowego robót budowlanych.  

 
2.  Lokalizacja inwestycji: 
Inwestycja prowadzona będzie w ul. Wróblewskiego na obszarze działek 
oznaczonych ewidencyjnie numerami:  

➢ 7/3, 11/3, 12/3, 13/2, 14/2, 16/4, 16/6, 17/2, 18/1, 19/2, 31/2 - AM 1, 
obręb 0010 Cieplice – X, 

➢171/1 - AM 2, obręb 0007 Cieplice – VII, 

➢85/1, 86 - AM 3, obręb 0007 Cieplice – VII. 
Działka 7/3 jest drogą wewnętrzną będąca własnością Inwestora - Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji „ WODNIK” sp. z o. o, natomiast pozostałe działki są 
własnością Gminy Jelenia Góra. 
Rurociąg ułożony zostanie w chodniku z kostki betonowej, w pasie zielonym 
pomiędzy chodnikiem i jezdnią oraz w poboczu ul. Wróblewskiego. 
 
Teren inwestycji:  
- nie jest wpisany do rejestru zabytków, 
- nie występują na nim szczególne formy ochrony przyrody określone w art.6 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
 
Inwestycja zlokalizowana jest w oddziaływaniu stanowisk archeologicznych Jelenia Góra 
nr 26/4/AZP i Jelenia Góra nr 31/9/AZP85-16 ujęte w ewidencji zabytków. 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze 
wymaga w trakcie realizacji inwestycji prowadzenia nadzoru archeologicznego przez 
uprawnionego archeologa po wcześniejszym uzyskaniu stosownego pozwolenia. 
 
 
3. Niektóre określenia podstawowe:  

 
Dokumentacja Projektowa, na którą składają się:  
Projekt budowlany, przedmiar robót oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
służą do wyceny robót oraz ich wykonania.  
Do inwestycji została wykonana także Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót. 
 
Zaważywszy na fakt, iż przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy, Wykonawca  
w swojej wycenie winien uwzględnić wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia. 
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4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową 
oraz pozwoleniem na budowę. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków na jakich właściciele lub władający 
gruntami udostępnili je pod inwestycje oraz warunków postawionych przez instytucje uzgadniające 
projekt budowlany.  
 
Wykonawca zapewni tymczasowy dojazd do każdej posesji w rejonie robót, do której dojazd stały 
zostanie z powodu tych robót zamknięty bądź ograniczony. 
 
      5.  Przekazanie terenu budowy  
 
Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później 10 dni od podpisania Umowy, z czego zostanie 
spisany Protokół Przekazania Terenu Budowy przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy  
i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie robót oraz pozyskanie własnym kosztem  
i staraniem niezbędnych do tego danych, w tym danych dotyczących reperów. 
 
Koszty tych prac Wykonawca ujmie w cenie robót stałych.  
 
Wykonawca opracuje we własnym zakresie:  
 

a) wszelkie dodatkowe projekty wykonawcze, w tym wynikające z zastosowania materiałów 
innych producentów bądź rozwiązań niż w projekcie budowlanym,  

b) niezbędne projekty organizacji ruchu zamiennego dla robót, 
c) niezbędne operaty dendrologiczne, jeśli zajdzie taka potrzeba, 
d) dokumentację powykonawczą z rysunkami powykonawczymi,  
e) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
f) inne dokumenty, których opracowanie okaże się niezbędne do zgodnego z prawem 

prowadzenia Robót, w tym również wnioski do uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa 
drogowego, 

g) projekt odtworzenia nawierzchni. 
Koszt powyższych opracowań Wykonawca ujmie w cenie swojej oferty. 
 
W przypadku, gdy wyżej wymienione dokumenty służyć mają uzyskaniu decyzji administracyjnej 
Wykonawca rozpocznie opracowywanie dokumentów w takim terminie, który umożliwi ich 
zakończenie oraz uzyskanie decyzji administracyjnych.  
 
Po zakończeniu Umowy Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą z rysunkami 
powykonawczymi. Dokumentacja taka zostanie przekazana upoważnionemu przedstawicielowi 
Zamawiającego do zatwierdzenia przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego.  
 
Opracowanie dokumentacji powykonawczej dotyczyć będzie sporządzenia dokumentacji zgodnie  
z wymaganiami określonymi w art. 57, w związku z art. 56 ustawy Prawo Budowlane, w tym 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przez uprawnionego geodetę, dla całości Robót. 
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Do dokumentacji należy dołączyć wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty itp. dla użytych  
materiałów oraz urządzeń, a także instrukcje obsługi i eksploatacji dla obiektów powstałych  
w trakcie realizacji Robót.  
 
Do dokumentacji należy dołączyć Oświadczenia właścicieli nieruchomości, w obrębie których, 
bądź w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzone były roboty, potwierdzające, że teren 
uporządkowano i przywrócono do stanu pierwotnego.  
 
Jeżeli z uzgodnień wynikać będzie konieczność opracowania oddzielnej dokumentacji 
powykonawczej dla instytucji, w obrębie nieruchomości gdzie prowadzono roboty (np. PKP, 
RZGW), uważa się że koszt sporządzenia takiej dokumentacji uwzględniony został w cenie oferty 
Wykonawcy. 
 
 
    6. Zgodność robót z Projektem Budowlanym, Dokumentacją Projektową   
 
Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 
oraz zgodnie z dobrą praktyką budowlaną. Wszelkie konieczne odstępstwa powinny być 
uzgodnione z projektantem pełniącym nadzór autorski, który dokona ich klasyfikacji zgodnie z art. 
36a, ust.6, w związku z art. 20, ust.1, pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane.  
 
    7.  Zabezpieczenie terenu budowy  
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy i na zewnątrz terenu 
budowy:  

 utrzymywać bezpieczne warunki pracy;  
 publicznie ogłosić rozpoczęcie robót; 
 utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy; 
 zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg, a także czyścić 

nawierzchnię dróg, po których jeździ; 
Wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepisów 
obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
 
   8. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót  
 
Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska  
i zapewnić ich przestrzeganie. Zamawiający wymaga by Wykonawca zapoznał się z procedurą 
systemu zarządzania środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2005 stosowaną przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia związane z ochroną środowiska podczas 
prowadzenia robót własnym kosztem i staraniem oraz będzie ponosił opłaty za korzystanie ze 
środowiska w związku z prowadzeniem robót.  
W szczególności Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem istniejące drzewa i krzewy, które 
nie podlegają usunięciu, jako kolidujące z robotami. 
 
Jeżeli wystąpi konieczność wycinki drzew i krzewów, to decyzja administracyjna na usunięcie 
kolidujących z robotami drzew i krzewów wydana zostanie na podstawie wniosku oraz operatu 
dendrologicznego wykonanego przez Wykonawcę w ramach ceny swojej oferty.  
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Opłatę administracyjną ustaloną na podstawie art. 84-art. 86 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.                 
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55) za usunięcie drzew lub krzewów pokryje 
Zamawiający.  
 
Wykonawca zgodnie z Ustawą o odpadach jest odpowiedzialny za unieszkodliwianie 
wytwarzanych odpadów, co będzie wykonywał własnym kosztem i staraniem. Transport oraz 
unieszkodliwianie tych odpadów będą przez Wykonawcę wliczone w cenę oferty. 
 
Zamawiający stosuje procedury systemu zarządzania środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001  
 
   9.  Nadzór archeologiczny 
Wszystkie ziemne roboty budowlane muszą być prowadzone za pozwoleniem na badania 
archeologiczne Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej 
Górze. Wymagany jest stały nadzór archeologiczny w obrębie prowadzonej inwestycji zgodnie z jej 
projektem i w razie konieczności ratownicze badania archeologiczne z uwagi na lokalizację 
inwestycji w strefie obserwacji archeologicznej układu ruralistycznego miasta Jelenia Góra – 
Cieplice. Obszar ten jest zlokalizowany w oddziaływaniu stanowisk archeologicznych Jelenia Góra 
nr 26/4/AZP 85-16, Jelenia Góra nr 31/9/AZP 85-16. Za zapewnienie autoryzowanego nadzoru 
archeologicznego odpowiada Wykonawca. Koszty nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca                
i zobowiązany jest ująć je w  cenie swojej oferty. 
 
   10. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymywania odpowiedniego sprzętu 
przeciwpożarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych.  
 
   11. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. 
 
   12. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy 
wszystkich obiektów nadziemnych i urządzeń podziemnych oraz za informowanie odpowiednich 
instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody i zobowiązany jest do ich 
naprawienia na swój koszt.  
 
   13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca zobowiązany jest stosować transport zgodny ustawowymi z ograniczeniami obciążenia 
na oś przy transporcie materiałów i sprzętu do i z placu budowy (Ustawa z dnia 25 stycznia 2007 r. 
o drogach publicznych, Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.). 
 
   14. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Wykonawca przy wykonywaniu robót oraz organizacji placu budowy powinien spełnić wszystkie 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie uwzględniając zdrowie  
i bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników, łącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków 
pracy i sanitarnych przez cały czas trwania robót.  
Wykonawca, przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do opracowania planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
Budowlane.  
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   15. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty, wszystkie materiały i sprzęt stosowany od daty 
przejęcia terenu budowy do daty wystawienia końcowego protokołu odbioru .  
 
Wykonawca ubezpieczy roboty zgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności ubezpieczy 
ryzyko zalania / zniszczenia robót przez wezbrane wody cieków oraz wody opadowe. 
 
   16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca musi znać wszystkie wymagania stosownych ustaw i przepisów oraz przestrzegać ich 
w czasie wykonywania robót.  
 
   17.  Prawo przejazdu, organizacja ruchu drogowego, roboty w pasie drogi  
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymywanie objazdów w trakcie prowadzenia 
robót. Wykonawca jest również zobowiązany do utrzymania w czystości dróg wyjazdowych  
z placu budowy oraz dalszych odcinków dróg publicznych, które uległy zanieczyszczeniu na skutek 
prowadzenia robót. 
Wykonawca zapewni przejezdność dróg po robotach również w przypadku, gdy odtworzenie 
nawierzchni z mas bitumicznych jest czasowo niemożliwe. Zwykle w rejonie Jeleniej Góry jest to 
okres od 15 listopada do 30 marca i jest zależny od warunków atmosferycznych. W przypadku 
braku możliwości odtworzenie nawierzchni z mas bitumicznych, Wykonawca odtworzy tą 
nawierzchnię tymczasowo przy użyciu kostki betonowej lub kamiennej. Koszty takiego 
odtworzenia Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej odtworzenia docelowego.  
Wykonawca zapewni dojazd i podjazdy do każdej nieruchomości w obrębie robót, jeśli z powodu 
prowadzenia robót narusza stan istniejący.  
Wykonawca będzie przestrzegał zapisów Decyzji Zarządcy drogi, którymi Zarządca drogi uzgodnił 
Projekt Budowlany. 
 
Wszelkie prace związane z uzyskaniem zezwoleń na zajęcia pasa drogowego i zezwoleniem na 
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (w tym opracowanie wniosków), uzgodnieniem 
projektu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca ujmie w cenie swojej oferty.  
 
Wykonawca, na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, będzie występował 
do Zarządcy drogi z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego na czas robót i umieszczenie urządzeń, 
na podstawie wniosków przygotowanych przez Wykonawcę.  
 
Kopię wniosku do Zarządcy drogi Wykonawca każdorazowo będzie składał Zamawiającemu do 
wiadomości. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu oryginał decyzji o zezwoleniu 
na zajęcie pasa drogowego, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania decyzji, zatrzymując na 
własne potrzeby kopię.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wypełnienie postanowień decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa 
drogowego.  
 
Zamawiający będzie pokrywał koszty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie 
drogowym. W związku z tym Wykonawca nie może uwzględniać tych kosztów przy obliczaniu 
Ceny Ofertowej. 
 
Kosztami zajęcia pasa drogowego Zamawiający będzie w całości obciążał Wykonawcę. Koszty 
zajęcia pasa drogowego Wykonawca powinien ująć w cenie oferty.  
 
Stawki za zajęcie pasa drogowego ustalone są:  
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- Uchwałą nr 170/XX/2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 06 grudnia 2011 r. w sprawie 
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za składanie wniosków o zezwolenie na zajęcie pasa  
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, by czas na uzyskanie stosownych decyzji nie powodował 
zakłócenia w harmonogramie robót. 
 
   18. Odbiór techniczny, próby i badania  
Wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 
odbioru.  
Wykonawca wykona próby i badania wykonanych robót zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w Dokumentacji Projektowej, a także przedstawi raport telewizyjnej inspekcji TV wybudowanego 
kanału sanitarnego. Koszt wykonania prób, badań, raportów, itp. Wykonawca ujmie w cenie 
oferty.  

Przed odbiorem końcowym obiektu tłoczni ścieków, urządzenie musi być poddane rozruchowi 
próbnemu elektrycznemu i technologicznemu, które przeprowadzi autoryzowany serwis producenta 
urządzenia. 

Przy odbiorze końcowym tłoczni oraz sieci kanalizacyjnych Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Inwentaryzacja powykonawcza powinna 
być sporządzona na kopii mapy zasadniczej na pełnej sekcji mapy w skali 1:500 w wersji 
papierowej i elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest także przedłożyć raport z telewizyjnej 
inspekcji TV wybudowanego kanału sanitarnego.  

 
   19. Uzgodnienia i powiadomienia  
Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń  
i uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu Budowlanego)  
o terminie rozpoczęcia robót oraz przewidywanym terminie ich ukończenia i uporządkowania 
terenu.  
 
W przypadku powiadamiania właścicieli oraz administratorów terenu ww. terminy powinny 
odnosić się do robót w obrębie danej nieruchomości oraz robót utrudniających lub ograniczających 
użytkowanie tej nieruchomości. 
Wykonawca jest zobowiązany również do zawiadamiania z odpowiednim wyprzedzeniem 
mieszkańców o czasowym wyłączeniu dostaw wody z sieci w związku z prowadzonymi robotami. 
Zgodnie z lokalnym zwyczajem zawiadomienia będą w formie pisemnego komunikatu 
wywieszonego na klatkach budynków wielolokalowych bądź ulotek wrzucanych do skrzynek 
pocztowych, w przypadku budynków o zabudowie wolnostojącej, jednorodzinnej.  
 
Inwestycja wymaga uzyskania przez Wykonawcę prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie 
wybudowanych obiektów, zgodnie z decyzją nr 247/2020 z dnia 02.06.2020 r. o pozwoleniu na 
budowę wydaną przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry 
 
Wykonawca wykona wszystkie formalności i poniesie wszelkie opłaty wynikające z uzgodnień, 
w tym płatne nadzory (m.in. nadzór archeologiczny, nadzór RZGW, nadzór Rejonu 
Dystrybucji Gazu) oraz odbiory techniczne przez powołane do tego celu instytucje.  
 
Uwaga: inwestycja usytuowana jest w oddziaływaniu stanowisk archeologicznych Jelenia Góra nr 
26/4/AZP 85-16, Jelenia Góra nr 31/9/AZP 85-16. Za zapewnienie autoryzowanego nadzoru 
archeologicznego odpowiada Wykonawca. 
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Przed przystąpieniem do ziemnych robót budowlanych Wykonawca, własnym kosztem  
i staraniem, w imieniu Zamawiającego, złoży wniosek i uzyska pozwolenie na prowadzenie 
badań archeologicznych oraz pokryje koszty stałego nadzoru archeologicznego i w razie 
konieczności ratowniczych badań archeologicznych.         
 
 
   20. Wpięcia do istniejących sieci kanalizacyjnych winny być dokonywane przy udziale 
przedstawicieli Zamawiającego. 
Niezidentyfikowane sieci kanalizacyjne odkryte w trakcie robót ziemnych Wykonawca 
zobowiązany jest zgłaszać do Wydziału Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji (TOK). 
Wykonawca będzie obciążany kosztami awarii poniesionymi przez Zamawiającego, takimi jak: 
- koszt pracy ludzi i sprzętu, 
- koszty niezbędnych materiałów, 
- ewentualne roszczenia podmiotów trzecich w wyniku awarii, jeśli wystąpią. 
 
   21. Materiały  
 
21.1. Źródła pozyskiwania materiałów  
 
Co najmniej na dwa tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca musi 
przedłożyć do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego pełną informację na temat 
wszelkich materiałów i produktów.  
 
Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien 
złożyć w trzech kopiach Wniosek o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny być 
jednoznacznie i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio Inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz przedstawicielem Zamawiającego. Nie wolno złożyć żadnego zamówienia 
dopóki jedna kopia Wniosku o Zatwierdzenie nie została zwrócona Wykonawcy jako zatwierdzona, 
prawidłowo podpisana i opatrzona datą. 
 
 
Wymagane są następujące informacje:  

 nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta,  
 certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 

Normą lub Aprobatą Techniczną, 
 oznaczenie znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 
Atest PZH dla materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej, 

 próbki proponowanych przez Wykonawcę materiałów reprezentatywne dla określenia 
jakości całej dostawy,  

 literatura producenta i informacja techniczna dla artykułów i produktów w języku polskim, 
 informacje wystarczające dla zademonstrowania, że materiały i produkty są stosowne dla 

zamierzonego celu i odpowiadają specyfikacji wymaganiom przedstawionym w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia. 

 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może zaakceptować tylko te materiały lub produkty, które 
spełniają w/w kryteria. Po uzyskaniu zatwierdzenia dla zamówienia produktu zaprojektowanego dla 
wbudowania w Roboty Stałe, Wykonawca powinien dostarczyć do zatwierdzenia szczegółowe 
rysunki produktu i jego zainstalowania. Po zatwierdzeniu Wykonawca dostarczy pozostałe trzy 
kopie tychże rysunków.  
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Na żądanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, przed przekazaniem na budowę lub do 
miejsca składowania, Wykonawca powinien zapewnić co następuje:  

 zaaranżowanie inspekcji i przetestowania w wytwórni czy kamieniołomie dostawcy lub  
w zatwierdzonych niezależnych centrach testujących. Inspekcja czy obserwacje testów 
mogą być dokonane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty z tym związane 
ponoszone będą przez Wykonawcę,  

 protokół kontroli jakości producenta z koniecznymi szczegółami, 
 dokumenty identyfikacyjne wysyłki i transportu. 

 
 
21.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
 
Materiały i urządzenia do ich pozyskania powinny nadawać się do użycia w konkretnych 
warunkach klimatycznych i środowiskowych (w miejscu lokalizacji robót). Wykonawca musi 
uzyskać zezwolenie i zatwierdzenie od właścicieli i władz na pozyskanie materiałów. Inspektor 
nadzoru inwestorskiego musi otrzymać odpowiednią i rzetelną informację przed rozpoczęciem 
eksploatacji materiałów i ich dostarczania na budowę.  
Warunki środowiskowe mogą się różnić dla poszczególnych fragmentów robót, także materiały 
powinny być dobrane a urządzenia zaprojektowane tak aby odpowiadały szczególnym warunkom 
korozyjnym i innym w miejscu ich zastosowania.  
W szczególności wszystkie produkty czy materiały mogące mieć kontakt ze ściekami lub 
środowiskiem kanalizacji nie mogą być podatne na biodegradację.  
Wszystkie lokalne zwyczaje, prawa i przepisy przedstawione przez Zamawiającego i inne władze  
w odniesieniu do dostaw i źródeł materiałów muszą być przestrzegane. 
 
21.3. Inspekcja wytwórni materiałów  
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może okresowo przeprowadzać inspekcje wytwórni materiałów  
i w związku z tym powinien otrzymać pomoc od wszystkich zaangażowanych stron.  
 
 
 
21.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 
Materiały nie spełniające wymagań Opisu Przedmiotu Zamówienia zostaną usunięte z placu 
budowy. W przypadku gdy jednak takie materiały zostaną zastosowane, roboty mogą zostać 
odrzucone, a płatności wstrzymane.  
 
 
21.5. Przechowywanie i magazynowanie materiałów  
 
Materiały powinny być magazynowane przez cały czas trwania robót w taki sposób aby nie ulegały 
zanieczyszczeniu oraz aby była utrzymana ich jakość i przydatność do robót. Wykonawca będzie 
przestrzegał wytycznych Wytwórcy materiałów w zakresie ich składowania i transportu, jeśli 
zostały wydane. 
 
21.6 Materiały alternatywne  
 
Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie z materiałów określonych  
w dokumentacji projektowej. 
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Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych pod warunkiem, że 
zmiana urządzenia nie będzie powodować zmian konstrukcyjnych, przyjętej technologii, 
pogorszenia jakości technicznej, technologicznej, zastosowanych materiałów oraz konieczności 
opracowania projektów zamiennych, zmian w wydanych postanowieniach, decyzjach, 
uzgodnieniach i pozwoleniach. 
 
Możliwość zastosowania przez Wykonawcę urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich 
zgodności z parametrami określonymi w projekcie i akceptacji projektanta. 
 
Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, szczególnie w zakresie dostawy 
urządzeń, które muszą spełniać parametry technologiczne, konstrukcyjne oraz materiałowe opisane 
w projekcie budowlanym oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót. 
 
Wskazane w treści SIWZ nazwy własne producentów urządzeń mają charakter jedynie 
przykładowy. 
Jeżeli treści SIWZ oraz w załącznikach do niej zostały wskazane znaki towarowe, pochodzenie 
materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam 
Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważny”  
 
Urządzenia równoważne muszą spełniać parametry projektowe techniczne, technologiczne, 
konstrukcyjne i materiałowe opisane z dokumentacji projektowej. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. 
Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów. 
 
Przewidziane do wykonania zamówienia urządzenia , materiały oraz armatura musza być nowe               
i w żaden sposób wcześniej nie użytkowane.  
 
22. Wykonanie Robót  
 
22.1 Wymagania ogólne  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z Opisem Przedmiotu 
Zamówienia i Umową a jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie zgodna z dokumentacją 
projektową metodologią robót i poleceniami upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  
 
22.1.2. Dla wszystkich elementów robót Wykonawca powinien dostarczyć do upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego, w dwóch egzemplarzach, szczegółowy opis metody wykonania 
podający proponowane technologie i program wykonania danej roboty. Opis ten powinien być 
poparty, gdy to jest potrzebne, obliczeniami np. deskowań wykopów, czy deskowania dla robót 
betonowych itp.  
Zatwierdzenie na piśmie powinno być uzyskane przed rozpoczęciem danych robót.  
Fakt uzyskania zatwierdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego kontraktowej odpowiedzialności za 
staranne wykonawstwo czy wypadki lub zniszczenia. 
Wykonawca zabezpieczy:  

- przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej 
na czas trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega 
karze grzywny, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne                               
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.). W przypadku zniszczenia, 
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uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce 
wykonawstwa geodezyjnego;  

- przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelką istniejącą infrastrukturę podziemną oraz 
naziemną,  

- przed zniszczeniem lub uszkodzeniem istniejące drzewa i krzewy, które nie podlegają 
usunięciu jako kolidujące z robotami.  

 
Wykonawca zapewni tymczasowy dojazd do każdej posesji w rejonie robót, do której dojazd stały 
zostanie z powodu tych robót zamknięty bądź ograniczony. 
Urządzenia i materiały o minimalnej jakości, które można zastosować w realizacji Umowy  
 
Wykonawca zapewni czytelne oznaczenie nazwą lub logo firmy:  

- odzieży roboczej pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawców znajdujących się na 
placu budowy, 

- maszyn i pojazdów Wykonawcy lub Podwykonawców znajdujących się na placu budowy,  
- obiektów zaplecza budowy Wykonawcy lub Podwykonawców.  

 
 
Koszty odwodnień wykopów Wykonawca ujmie w cenie swojej oferty. 
 
22.2. Polecenia upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego  
 
Wszelkie polecenia wydane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego będą 
wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty 
mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez 
Wykonawcę.  
 
 
23. Kontrola jakości robót  
 
23.1. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
Badania i pomiary przeprowadza Wykonawca. Koszty tych badań i pomiarów muszą być zawarte  
w wycenie jednostkowej pozycji przedmiarowej wskazanej w wypełnionym Przedmiarze Robót, 
której to badanie dotyczy. Przed pobieraniem próbek i rozpoczęciem jakichkolwiek badań należy 
powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie wyniki muszą zostać przekazane na 
piśmie Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Badaniem niezbędnym przed odbiorem odcinka robót kanalizacyjnych jest inspekcja 
telewizyjna wykonanych kanałów. 
Wykonawca, z wyprzedzeniem 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia inspekcji zgłosi 
Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowość Odcinka robót do przeglądu 
oraz dostarczy plan sytuacyjny z zaznaczeniem robót podlegających inspekcji i harmonogram 
udostępniania wyczyszczonej sieci do inspekcji. 
Zgłoszony do inspekcji kanał musi być wolny od piasku, zamuleń i innych zanieczyszczeń. 
W ww. harmonogramie należy uwzględnić następujące ograniczenia: 
- czyszczenie kanału musi się odbyć bezpośrednio przez inspekcją, 
- inspekcja będzie wykonywana nie więcej niż ok. 300 m odcinkami kanału dziennie, jednak nie 
dłużej niż 6 godzin, w dni robocze; inspekcji podlegają sieci oraz przyłącza, 
- inspekcja może być wykonywana w temperaturze powyżej -5°C. 
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Wykonawca uwzględni w Harmonogramie Robót czas niezbędny na przeprowadzenie inspekcji 
biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia. 
 
23.2. Raporty z badań  
Kopie raportu z badań muszą być przekazywane upoważnionemu przedstawicielowi 
Zamawiającego do akceptacji. 
 
23.3. Badania dokonywane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego  
 
W celu zabezpieczenia odpowiedniej kontroli jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo 
do sprawdzania i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania. Koszt takich działań 
będzie pokrywany przez Zamawiającego.  
 
23.4. Atesty jakości  
 
Dla zapewnienia jakości wykonania, roboty muszą być wykonywane zgodnie z STWiOR oraz 
wytycznymi producentów materiałów i urządzeń.  
 
24. Dokumenty placu budowy  
 
24.1. Dziennik budowy 
 
Zgodnie z Prawem Budowlanym dla wszelkich robót gdzie wymagane jest pozwolenie na budowę 
musi być założony dziennik budowy. Dziennik budowy jest osobny dla każdego z pozwoleń na 
budowę. Jest to dokument wymagany i obowiązujący zarówno Zamawiającego, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego jak i Wykonawcę. Dziennik budowy musi być przechowywany na placu budowy od 
dnia rozpoczęcia robót do czasu zgłoszenia zakończenia robót lub wystąpienia o pozwolenie na 
użytkowanie zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlane (jeżeli dotyczy). Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy muszą być 
dokonywane regularnie i dotyczyć postępu robót, ochrony i zabezpieczenia ludzi i własności oraz 
spraw technicznych i zarządzania.  
 
 
24.2. Księga obmiaru  
Księga jest podstawą do ustalania rzeczywistego postępu robót. Szczegóły pomiarów są wpisywane 
stopniowo stosownie do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robót. Przez cały okres 
budowy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie mieć dostęp do tych materiałów.  
 
24.3. Dokumenty laboratoryjne  
 
Wszelkie wyniki z badań laboratoryjnych powinny być spisywane w jednym miejscu zwanym 
Dziennikiem Laboratoryjnym. Powinny być tam umieszczane informacje na temat jakości 
materiałów, zatwierdzone receptury i badania. Przez cały okres budowy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego będzie mieć dostęp do tych materiałów.  
 
24.4 Inne dokumenty budowy  
 
Wykonawca w trakcie trwania budowy obowiązany jest posiadać inne dokumenty związane  
z budową tj. decyzje administracyjne, protokoły odbioru robót, protokoły z kontroli, umowy ze 
stronami trzecimi, raporty, korespondencję itp.  
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24.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
 
Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania wszelkich dokumentów związanych z budową 
na terenie budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu. 
 
25. Odbiór robót 
  
25.1. Rodzaje odbiorów robót  
 
Częściowy - odbiór robót  i końcowy - przejęcie odcinka robót.  
 
25.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione do odbioru przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu tworzy końcową 
ocenę ilości i jakości wykonanych robót. Musi mieć miejsce w czasie pozwalającym na dokonanie 
korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opóźnienia dla całej budowy. Zgłoszenie do 
odbioru musi być odnotowywane w dzienniku budowy.  
 
25.3. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy dokonywany jest po wykonaniu całości robót i zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru końcowego. Ma on miejsce wówczas, gdy całość robót została zakończona,  
a wyniki wykonanych badań są dopuszczalne. Zamawiający potwierdza, że wszystkie roboty 
zostały prawidłowo wykonane w protokole odbioru końcowego, podpisanego przez nadzór obu 
stron.  
 
 
 
25.4. Dokumenty do odbioru robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia całej wymaganej dokumentacji pomocniczej. Do 
przejęcia robót Wykonawca winien dostarczyć dokumentację powykonawczą, w skład której 
wchodzą:  

 oryginał dziennika budowy, 
 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania Robót z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami oraz 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości i dopuszczeń wbudowanych urządzeń, materiałów  
i armatury, wraz z uzyskanymi od inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzeniami 
dotyczącymi ich wbudowania, 

 atesty i certyfikaty wszelkich materiałów, urządzeń, rur i kształtek itd., 
 kserokopia uprawnień kierownika budowy, 
 protokoły potwierdzające uzyskanie pozytywnych wyników niezbędnych prób i badań      

w tym: 
 protokoły odbioru prac zanikowych, 
 protokoły badań zagęszczeń podłoża i gruntu, 
 protokoły prób szczelności, 
 protokoły zdania użytkownikowi czasowo zajętych terenów dla potrzeb budowy, 
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 wszystkie protokoły odbioru jakie Wykonawca uzyskał (w tym odbioru pasów 
drogowych i innych terenów wymagających odbioru przez organ administracji i/lub 
przez właścicieli/władających terenem zajętym na potrzeby budowy), 

 kopie dokumentów potwierdzających dokonanie pozytywnych, bezwarunkowych 
odbiorów całości robót przez służby zewnętrzne, 

 inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na kopii pełnej sekcji mapy zasadniczej  
w formacie A1 w skali 1:500 (jeśli brak takiego opracowania dla danego obszaru –                   
w skali 1:1000) oraz w wersji elektronicznej w formacie dwg, dxf lub shp w układzie 
współrzędnych 2000, wraz z zestawieniem długości sieci (z podziałem na średnice).              
W  myśl obowiązujących przepisów dostarczona przez Wykonawcę inwentaryzacja 
geodezyjna powykonawcza winna być: sporządzona przez uprawnionego geodetę, oraz 
zawierać oświadczenie, że obiekt wykonano zgodnie lub niezgodnie z projektem 

 dokumentację z wykonania wszystkich zaleceń wynikających z powyższych 
dokumentów jak również zaleceń pokontrolnych właściwych organów, które będą 
wykonywać obowiązkową kontrolę zgodnie z Prawem Budowlanym, 

 dokumenty potwierdzające utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów 
zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797                 
z późn. zm.), 

 instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno-ruchowe, gwarancje itd.  
 dokumentację fotograficzną placu budowy wykonaną przed i  po zakończeniu robót, 

-  prawomocna decyzja pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów, zgodnie                 
z decyzją nr 247/2020 z dnia 02.06.2020 r. o pozwoleniu na budowę wydaną przez 
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, 

-  protokół z przeprowadzenia przez autoryzowany serwis producenta tłoczni ścieków  
próbnego rozruchu elektrycznego i technologicznego tego urządzenia potwierdzającego 
prawidłowość jego pracy,  

 oświadczenia właścicieli / władających gruntami zajmowanymi na czas Robót przez 
Wykonawcę, że teren został przywrócony do stanu poprzedniego, a ewentualne szkody 
zrekompensowane.  

 
26. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy  
 
26.1 Wymagania dotyczące organizacji robót i zabezpieczenia  
 
W przeciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy, Wykonawca powinien dostarczyć plan lub 
plany przedstawiające jego propozycje dotyczące:  
a) biura budowy Wykonawcy;  
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym w szczególności:  

-  magazyny Wykonawcy, plac budowy i miejsce składowania materiałów, 
-  podstawowe trasy ciężkiego sprzętu i ciężarówek, 
-  tereny do magazynowania urobku.  

 
Powyższe plany powinny być dostarczone do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do 
zatwierdzenia. Wszelkie zmiany zasugerowane przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego muszą być wprowadzone.  
Odejście od zatwierdzonego rozwiązania nie jest dozwolone chyba, że zostanie uzyskana pisemna 
zgoda upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  
Pomieszczenie dla upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, jeśli przedstawiciel zgłosi taki 
wymóg, powinno być przekazane upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego przed 
rozpoczęciem Robót.  
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Doprowadzenie mediów jak woda i energia elektryczna powinno być dokonane w uzgodnieniu  
z właściwymi firmami miejscowo świadczącymi usługi w wymaganym zakresie. Koszt ponosi 
Wykonawca. 
 
Tereny dla magazynowania urobku znajdują się w następujących odległościach: 

- odpady stałe komunalne i podobne do komunalnych - do 20 km, odpady przyjmowane 
odpłatnie, koszty ponosi Wykonawca;  

- grunt - do 15 km, koszty ponosi Wykonawca;  
- zdemontowane instalacje, które nie mogą zostać powtórnie zabudowane - są odpadami, 

koszty ponosi Wykonawca;  
- pozostałe - do 25 km, koszty składowania ponosi Wykonawca;  

 
 
27. Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa 
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót 
 
 


